Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

které jsou soucasti smlouvy o dilo/potvrzené
objednavky (dale jen jako , SoD)

I. Zakladni ustanoveni

1. VSeobecné smluvni podminky provadéni
dila (dale jen ,,OP“) jsou nedilnou soucasti vyse
uvedené SoD.

2. Odchylnd ujednani v SoD maji pfednost
pred znénim téchto OP.

3. Pokud nabidka zhotovitele odkazuje na
jiné podminky, odporujici témto OP, zejména
v obchodnich podminkdch nebo na formulatich
zhotovitele, nepfihlizi se k nim. Smluvni strany se
tedy dohodly na tom, Ze je wvylouceno, aby
zhotovitel odkazal na své obchodni podminky nebo
jakékoliv  jiné  obchodni  podminky, napF.
vypracované  odbornymi nebo  zajmovymi
organizacemi.

4, Je-li v OP, SoD ¢i jejich ptilohach odkaz na
pravni predpis a neni-li uvedeno jinak, je rozhodné
aktualni ucinné znéni (ve znéni dalsich predpist), u
nahrazeného predpisu pak novd pravni Uprava, ve
véetné pfipadnych provadécich predpisa.

5. Pro ucely téchto OP se rozumi: *
,Objednatel” - VHS technology a.s., I€ 27347753,
ktery je objednatelem Dila. * ,Zhotovitel” - subjekt,
ktery se zavazuje provést Dilo pro Objednatele dle
SoD. * ,Dilo” souhrn veskerych cinnosti a
dodavek provadénych Zhotovitelem pro
Objednatele na zdkladé SoD, vcetné vSech praci,
dodavek, sluzeb a dalsich Cinnosti nezbytnych pro
radné a uplné dokonceni a predani predmétu SoD,
a to i kdyZ nejsou vyslovné v SoD nebo jejich
pfilohach uvedeny. * ,SoD“ - Smlouva o dilo nebo
potvrzena objedndvka, jejiz nedilnou soucasti jsou
tyto OP. * ,TDI“ - technicky dozor investora
Objednatele, pfipadné jind osoba povérena
Objednatelem, kterd je opravnéna jednat jménem
Objednatele v rozsahu stanoveném SoD nebo
témito OP. * ,Smluvni dokumentace” - soubor
dokumentl tvoficich soucast SoD, zejména pak
tyto OP, text SoD, jeji pfilohy, projektova
dokumentace, technologické postupy, standardy
kvality Objednatele, stavebni povoleni, stanoviska
dotéenych organ( statni spravy a spravc siti.

6. Tyto OP se stavaji soucasti uzavirané SoD
na zdkladé odkazu na né a nebudou k SoD
prikladany, nebot se obé strany s nimi pred
uzavienim SoD sezndamily a jsou jim dostupné.
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7. SoD je uzaviena dorucenim potvrzeni
objednavky Zhotovitelem Objednateli, pfipadné i
zahajenim  praci  Zhotovitelem na zdakladé
objednavky Objednatele. Takovymto potvrzenim ci
zahdjenim praci Zhotovitel prohlasuje, Ze se s
témito OP Fadné seznamil a souhlasi s nimi.

8. Nezbytnymi  ndleZitostmi  objednavky
Objednatele jsou zejména identifikace Objednatele
a Zhotovitele, specifikace predmétu Dila, jeho
cena, misto  dodani/provedeni a termin
doddani/dokonceni.

9. Smluvni dokumentace tvofi uceleny
soubor. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi
Castmi Smluvni dokumentace maji prednost ty
Casti, které jsou v hierarchii vySe uvedené. V
pripadé jakychkoli rozpor( v SoD a jejich pfilohach
plati, Ze prednost maji standardy kvality
Objednatele.

10. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a
povinnosti vyplyvajici pro néj z SoD, ani jejich ¢ast,
na jinou osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

11. Pro posuzovani prdv a povinnosti z SoD
plati, Ze pfipadné obchodni zvyklosti nemaji
prednost pred ustanovenim zdkona, jeZz nema
donucujici ucinky.

1. Rozsah praci a dodavek

1. Pro druh a rozsah vykonu, dodéavek a praci
je rozhodujici SoD a predané podklady, a to i
ptfipadné v prGbéhu provadéni dila dodatecné
vypracované. Rozsah provedeného Dila se rozumi
veskeré cinnosti, dodavky, sluzby a dalsi Cinnosti
nezbytné pro radné a uplné dokonceni a predani
predmétu SoD, a to i kdyZ nejsou vyslovné v SoD
nebo jejich pfilohach uvedeny. Zhotovitel se
zavazuje, Ze Dilo bude mit vlastnosti pozadované
SoD, Smluvni dokumentaci, pravnimi predpisy,
pfislusnymi technickymi normami a bude zcela
funkéni a zpasobilé k fadnému uzivani k ucelu, k
némuz je urceno.Pro druh a rozsah vykonq,
dodavek a praci je rozhodujici SoD a predané
podklady, a to i pfipadné v pribéhu provadéni dila
dodatecné vypracované. Dodavky, vykony a prace,
které zhotovitel provedl nad ramec projektu bez
pisemného  povéreni  objednatelem, nema
objednatel povinnost uhradit. Skodu, kterd tim
objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen
uhradit. V pfipadé, kdy dodatecné predané
podklady pro provedeni dila budou znamenat
zménu rozsahu dila nebo zpUsobu provadéni, které
zhotovitel z prfedanych podklad( v dobé podpisu
SoD nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré odborné
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péce predpokladat, budou tyto zmény feSeny
podle ujednéni téchto OP o vice/méné pracich.

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v
souladu s SoD, témito OP, Smluvni dokumentaci,
pravnimi predpisy, technickymi normami a s
odbornou péci, ve sjednané kvalité a v
dohodnutém terminu. Soucasti Dila je kompletni
doddavka a montdz Dila, coz znamend, ze Zhotovitel
obstara, vyrobi, zajisti, dodd, dopravi, smontuje,
zabuduje, zkompletuje a zhotovi v3e, co je k
radnému dokonceni Dila tfeba, véetné veskerych
souvisejicich revizi, zkousek, atestll a dokumentace
skutecného provedeni Dila..

3. Dodatecné objedndvky a dodatecna
omezeni predmétu dila

a) Objednatel je opravnén rozsitit nebo omezit
rozsah dila nebo poZadovat jakoukoliv zménu
dila nebo jakékoliv jeho jednotlivé Casti (tzv.
viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s
dilem a za tim Ucelem je opravnén dat
zhotoviteli  pokyny  k provedeni,  resp.
neprovedeni takovych praci, a to zapisem ve
stavebni deniku (ze strany osoby povérené
k zastupovani ve vécech smluvnich) pripadné
emailem ¢i doruc¢enim pisemného pokynu.

b) V pfipadé uplatnéni poZadavku na zménu
predmétu dila ve smyslu predchoziho bodu je
zhotovitel povinen do 3 dnd od obdrzeni
pozadavku objednatele predlozit objednateli
pisemny  polozkovy  rozpis ceny na
pozadovanou zménu a pfipadné novy casovy
harmonogram praci, ktery zahrne
predpoklddanou zménu a zajisti dodrZeni
kone¢ného terminu. Rozpis ceny bude
vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové
hladiné, jako jsou ceny v nabidkovém
polozkovém rozpoctu zhotovitele, ktery je
pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a
dodavek v rozpoctu zhotovitele neuvedenych
bude rozpis ceny vychazet zcen obvyklych
v Case a misté pro dané prace a dodavky, a
odsouhlasenych objednatelem. V pfipadé, Ze
zmény budou mit vliv na dalsi postup praci,
upozorni zhotovitel na tuto skutecnost
objednatele (a to pisemné) do tfi dnl od
doruceni zaddni zmény, a objednatel bez
zbytecného odkladu rozhodne o dalSim
postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zména ceny pfip. terminu
zavazna pro obé smluvni strany. Zhotovitel se
zavazuje potvrdit dodatek SoD v souvislosti se
zménou rozsahu a ceny dila, pfipadné terminu,
do 7 dnll od predloZeni navrhu objednatelem.

c) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény
rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem
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dle predchozich bodl az do Uhrnné vyse 10%
ceny dila bez narokli na zménu koneéného
terminu. Podminkou je, aby objednatel
uplatnil poZzadavek vcas tak, aby technicky bylo
mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen
objednateli neodkladné prokazat.

d) Objednatel neni povinen uhradit cenu
vicepraci, kterou neodsouhlasil, a na niz nebyl
uzavien pisemny dodatek k SoD.

e) Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaji
vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a
potvrzeny zapisem zastupcd stran (pro
zastupovani ve vécech smluvnich nebo
technickych), a to i v ramci stavebniho deniku.

f) Viceprace musi byt vidy  actovany
samostatnym danfovym dokladem.

4. Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti
plynouci z bodu I11.3. téchto OP ani po opakované
vyzvé objednatele, je objednatel opravnén zajistit
realizaci poZzadovanych zmén jinym zhotovitelem.
Vtomto pripadé uhradi zhotovitel objednateli
vSechny pripadné vzniklé prokazané vicenaklady a
Skodu, pricemz zasahem treti osoby do predmétu
dila nezanikne povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

5. S ohledem na pravni jistotu se vyslovné
konstatuje, Ze vicepracemi nejsou zejména:

- prace, vykony a dodavky, které wvyplyvaji z
upresnéni dila podle vysSich stupnd projektové
dokumentace; tato upresnéni nepredstavu;ji
rozsitreni predmétu dila o dalsi nepredpokladané
Casti, nybrZ upravuji v nezbytné nutné mire
predmét dila tak, aby dilo jako soucdst stavby
spliiovalo ve vSech svych c¢astech a funkcich
zadané vysledné uzitné, funkéni a technické
parametry,

- prdace, vykony a dodavky a jina plnéni, které
byly s odbornou péci predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné k tomu,
aby dilo bylo dokonceno fadné a vcas v souladu s
podklady a standardy na néj kladenymi.

Prestoze uvedena plnéni nepredstavuji viceprace,
je povinen zhotovitel na tato plnéni objednatele
upozornit do 3 kalendafnich dnl od zjisténi
nutnosti jejich provedeni. Tyto prace nemaji vliv
na cenu ani na termin plnéni dila, a jejich
provedeni potvrzuje zastupce objednatele na
stavbé (ve vécech realizace) zdpisem ve
stavebnim deniku.

Ill. Vlastnictvi Dila a nebezpeci Skody
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1. Zhotovované Dilo a vSechny materialy,
soucdsti a véci zapracované do Dila nebo uréené k
jeho provedeni jsou po celou dobu provadéni Dila
ve vlastnictvi Objednatele.

2. Nebezpeci Skody na Dile, jeho ¢astech a
veskerych materidlech, soucdstech a vécech
uréenych k jeho provedeni nese Zhotovitel od
okamziku prevzeti stavenisté az do okamziku
fadného preddani a prevzeti celého dokoncéeného
Dila Objednatelem. Pfipadné dil¢i predani casti
Dila nema na prechod nebezpeci skody vliv.

3. Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody,
které vzniknou Objednateli nebo tfetim osobdm v
souvislosti s provadénim Dila, zejména pak za
Skody zpUsobené jeho Ccinnosti, opomenutim,
nedbalosti, porusenim smluvnich podminek,
platnych pravnich predpisi nebo technickych
norem.

4, Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené
svymi subdodavateli stejné, jako by je zpUsobil
sam.

5. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu
provadéni Dila sjednané pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpUsobenou svou cCinnosti, vcetné
odpovédnosti za Skodu na majetku, na zdravi a
nasledné financéni skody, a to s pojistnou c¢astkou
odpovidajici potencidlnim rizikim, minimalné
vsak ve vysi trojndsobku hodnoty dila. Na
vyzadani Objednatele je Zhotovitel povinen
predloZit doklad o sjednaném pojisténi.

IV. Znalost mista, projektu a technickych
navaznosti

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se rfadné a vcas
seznamil s predanou Smluvni dokumentaci
Objednatele a se vSemi mistnimi podminkami,
souvislostmi a ndvaznostmi, které jsou pro
provedeni Dila rozhodujici. Zhotovitel se zavazuje
prezkoumat Smluvni dokumentaci s veskerou
odbornou pécéi a neprodlené pisemné upozornit
Objednatele na veskeré zjisténé vady, chybéjici
Casti, rozpory Ci nelplnosti v této dokumentaci, a
to vcetné ndavrhl feSeni a doloZeni Objednatel
predal zhotoviteli projektovou dokumentaci
elektronicky pfipadné pisemné v jednom
vyhotoveni. Zajisténi dalSich paré, potfebnych pro
prace zhotovitele ¢i pro vyhotoveni projektu
skutecného provedeni zajisti objednatel na zakladé
objedndvky zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel
smi  podklady, které mu byly predany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni SoD.
Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze
s pfedchozim vyslovnym pisemnym souhlasem
objednatele, autora a majitele projektu. Veskeré
Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

pfedané podklady zUstavaji vlastnictvim
objednatele.
2. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli

vady, chybéjici ¢asti, rozpory ¢i nedplnosti Smluvni
dokumentace ve |hdté 3 pracovnich dnl od
podpisu SoD (pfipadné od predani dokumentace,
pokud dojde k jeji zméné nebo doplnéni v prabéhu
provadéni Dila), ma se za to, Ze Zhotovitel nema k
dokumentaci zadné vyhrady a je s ni plné
obezndamen. Zhotovitel je povinen nést veSkeré
nasledky a ndklady spojené s vadami Dila, které
vznikly v dasledku jim nezjisténych nebo
neoznamenych vad Smluvni dokumentace..

3. JestliZe Objednatel i pres pisemné
upozornéni Zhotovitele trva na pouiZiti nevhodné
Smluvni dokumentace, za kterou je odpovédny
Objednatel, neodpovida Zhotovitel za vady Dila,
které vznikly v dlsledku této nevhodné Smluvni
dokumentace, pokud Zhotovitel fadné splnil svou
povinnost pfezkoumadni a upozornéni a pokud tyto
vady nebyly zjistitelné pred podpisem SoD. V
ostatnich pripadech odpovida Zhotovitel za vady
Dila i v pfipadé, Ze jsou zpUsobeny vadnou Smluvni
dokumentaci..

4. Zhotovitel je povinen v pribéhu provddéni Dila
kontrolovat stav jiz provedenych praci, na které
jeho pinéni navazuje, a pfipadné zjisténé vady,
chybéjici ¢asti nebo rozpory neprodlené pisemné
ozndmit Objednateli. Zhotovitel je povinen nést
veskeré ndklady a ndsledky spojené s vadami Dila,
které vznikly v ddsledku jim nezjisténych nebo
neozndmenych vad jiZz provedenych praci, na které
jeho plnéni navazuje. V pripade, Ze vady Smluvni
dokumentace znemoZnuji provddeni Dila, je
Zhotovitel oprdvnén prerusit prdce pouze po
predchozim pisemném upozornéni Objednatele a
po vzdjemné diskusi o feSeni situace.

V. Fakturace/platebni podminky a souvisejici
jednani

1. Veskeré platby se provadéji
bezhotovostné.
2. Dnem uUhrady danového dokladu - faktury

se rozumi den ptredani prevodniho ptikazu bance.

3. Lhita splatnosti dariového dokladu -
faktury je stanovena v SoD a pocina bézet ode dne
doruceni. Sjednand Ih(ita splatnosti se vsak vidy
prodlouzi o  prodleni investora  (vyssiho
objednatele) s uhradou praci fakturovanych
zhotovitelem, pfi dodrzeni maximalniho mozného
prodlouzeni vdélce 180 kalendafnich dnd.
Objednatel je povinen informovat zhotovitele o
pfipadném prodleni investora (vyssiho
objednatele).
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4, Dafovy doklad se dorucuje pouze
elektronicky na emailovou adresu:
faktury@vhstechnology.cz . Danovy doklad musi
mit format odpovidajici poZadavkim zakona o
DPH. V ptipadé, ze dodavatel pozaduje potvrzeni
doruceni faktury — danového dokladu, musi byt e-
mail odesldan s poZzadavkem  automatického
potvrzeni doruéeni. Daniovy doklad/faktura zaslany
emailem nesmi byt zaslan opakované nebo postou
v papirové podobé.

5. Kazdy dariovy doklad/faktura musi mimo

jiné naleZitosti (stanovené platnou pravni

Upravou) vidy obsahovat také:

= cely nazev objednatele a zhotovitele dle
opravnéného dokladu k podnikani (vypis z
obchodniho rejstfiku, Zivnostensky list)

= nazev ,Diléi dafovy doklad”, popf. “Konecny
danovy doklad”

= sjednanou cenu za jednotlivy danovy doklad bez
DPH, vysi DPH a sazbu DPH a ¢astku celkem

= datum vystaveni a splatnost dafového dokladu

= v pfiloze vykaz vymér nebo soupis provedenych
praci, potvrzeny stavbyvedoucim objednatele

e (islo SoD (bylo-li toto ptidéleno) a Uplny nazev
zakazky uvedeny v zahlavi

e (astku, na jejiz Uhradu dosud zhotoviteli nevznikl
narok dle ujednaniv ¢l. 5.2. SoD

e informaci o zadkazu postoupeni a zdkazu
zastaveni pohleddvky bez pisemného souhlasu
objednatele

e (islo UCtu zhotovitele jako spolehlivého platce
DPH evidovaného spravcem dané

= jméno odpovédného zastupce objednatele

Prilohou  faktury je vidy objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci, vcetné
jejich ocenéni.

6. V ptipadé, Ze se jedna o doddavku zboii (i
v pfipadé, Ze jde o dodani s montazi) ze zemi EU do
CR  musi zhotovitel kdafiovému  dokladu
vystavenému v souladu s prisluSnymi ustanovenimi
zakona o DPH dolozit doklad, Ze toto zbozi
prekrocilo hranici — prepravni doklad. Pfiloha dale
musi obsahovat kod zbozi dle TARIC, stat odeslani,
stat pdvodu, vlastni hmotnost v kg, kéd transakce,
dodaci podminku a druh dopravy, pfipadné dalsi
Udaje v clenéni dle pozadavkd pro hlaseni
INTRASTAT. Uskutecnil-li zhotovitel zdanitelné
plnéni vreZimu preneseni darfiové povinnosti
(reverse-charge), je povinen vystavit danfovy
doklad s ndlezitostmi podle zdkona o DPH a na
dokladu uvést, Ze vysi dané je povinen doplnit a
pfiznat objednatel.

7. Nebude-li danovy doklad - faktura
obsahovat nékterou ze zakonnych nebo
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dohodnutych nalezZitosti nebo ji bude uvadét
chybné, nebo bude fakturovdno vadné plnéni, je
objednatel opravnén vratit doklad k prepracovani
ve [h(té splatnosti. Ve vraceném dafiovém dokladu
— faktufe objednatel vyznadi ddvod jeho vraceni.
Po doruceni opraveného nebo nové vystaveného
daniového dokladu — faktury béZi nova lhata
splatnosti. TotéZ plati v pfipadé chybéjicich nebo
vadnych pftiloh k dokladu.

8. Zhotovitel nese VUi objednateli
odpovédnost za klasifikaci provedenych praci a
dodanych véci (zabudovanych i nezabudovanych)
pro ucely rozliSeni plnéni v rezimu reverse-charge
od plnéni mimo tento reZzim, jakoz i pro Ucely
stanoveni sazby DPH.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé uzavieni
této smlouvy neni "nespolehlivym platcem" ve
smyslu platné a zavazuje se, Ze v pripadé, Ze se v
dobé plnéni smlouvy nespolehlivym platcem stane,
oznami tuto skuteCnost neprodlené pisemné
objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel se stane
nespolehlivym pldatcem nebo nespolehlivou osobu
ve smyslu zakona o DPH, je objednatel opravnén:

a) bez védomi zhotovitele dan véfriteli
(spravci dané) zaplatit a vznikly narok
vuci zhotoviteli jednostranné zapocist
na jeho splatné i nesplatné nebo
budouci pohledavky vici objednateli
nebo

b) zadrzet ¢astku ve vysi DPH do jejiho
prokazatelného zaplaceni zhotovitelem
nebo

c) ucinit jind vhodna opatfeni k zajisténi
budouciho ndroku vici zhotoviteli z
dlvodu splnéni rucitelského zavazku
za nezaplacenou dan zhotovitelem
nebo/vedle toho

d) od SoD odstoupit.

10. Po objednateli, ktery je v prodleni se
splacenim penézZitého dluhu, mulze zhotovitel,
ktery radné splnil své smluvni a zakonné
povinnosti, poZadovat zaplaceni smluvniho Groku
z prodleni ve vysi 0,02% z neuhrazené castky za
kazdy den prodleni.

11. Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé pred
ucinnosti této smlouvy nezfidil zastavni pravo k
budoucim pohledavkam, jez budou vyplyvat z této
smlouvy, a ani toto pravo nezfidi po jejim
uzavieni. Zhotovitel se zaroven zavazuje, Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku dle SoD (at jiz
splatnou ¢i nesplatnou, podminénou ¢i budouci) a
Ze zaroven Zzadnou svou pohledavku dle SoD
nezastavi Ci jinak nezatizi (zdkaz zcizeni a
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postoupeni pohledavek zhotovitele dle SoD).

12. V pfipadé dodatkem k SoD sjednanych
dodatecné objednanych vicepraci, je zhotovitel
povinen vystavit na tyto viceprace samostatny

danovy doklad, doloZeny soupisem
odsouhlasenych vicepraci.
13. Tam kde se v SoD a/nebo v OP mluvi o

cené, rozumi se tim cena sjednand za vSechna
plnéni, ke kterym se zhotovitel SoD zavazal, tedy i
za drZeni poskytnuté zaruky za jakost a plnéni z ni
vyplyvajici.

14. Zhotovitel poskytuje objednateli
podminénou slevu ze sjednané ceny za dilo ve vysi
10% ze sjednané ceny pro pfipad, Ze jeho
schopnost nést odpovédnost za vady a plnit
zavazky ztoho plynouci po celou dobu zaruéni
doby bude podstatnym zplsobem omezena. Za
takové omezeni se povaZuje zejména:

- opakované nedodrieni lhaty pro nastup
k odstranéni reklamované vady

- opakované neodstranéni vady ve sjednaném
terminu

- rozhodnuti o likvidaci zhotovitele

- zahdjeni insolvenéniho fizeni se zhotovitelem
jako dluznikem

Vznikne-li objednateli narok na shora uvedenou
slevu, zanika jeho povinnost hradit na cenu plnéni
v rozsahu odpovidajicim vysi slevy. Ucetni
vyporadani mudze byt provedeno i formou
jednostranného zapoctu.

15. V ptipadé zdaniku zadvazku zhotovitele
v dusledku odstoupeni od smlouvy kteroukoliv
smluvni stranou naleZi zhotoviteli za jiZz provedené
prace nahrada jen v pfipadé, Ze tyto maji pro
objednatele hospodarsky vyznam. Vyse nahrady za
tyto price se uréi podle cen uvedenych
v nabidkovém polozkovém rozpoctu (pfiloha
smlouvy) minus 10 % zanikne-li zavazek zhotovitele
k pInéni dle této smlouvy v dobé pred provedenim
dila nebo minus 5% zanikne-li jeho zavazek po
provedeni dila. Toto pravidlo vyporadani plati i pro
vSsechny ostatni pripady predcasného zaniku
zavazku zhotovitele jinak nez spInénim.

VI. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne
prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a Smluvni dokumentaci, do kterého je
povinen zapisovat i vSechny skutecnosti rozhodné
Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

pro plnéni SoD (vCetné zapisd o pfipravovanych
zkouskach). Zejména je povinen zapisovat Udaje o
Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik
konéi predanim a prevzetim dila. Na Zadost
objednatele  bude stavebni denik veden
v elektronické podobé.

2. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno
mimo jiné:

e nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) zhotovitele

e nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) objednatele

e nézev, sidlo, IC (pFip. DIC) zpracovatele PD

e seznam  dokumentace  stavby  vcetné

veskerych zmén a doplnku
e seznam dokladl a urednich opatreni tykajici

se stavby
3. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt
ocCislovany.
4, Stavebni denik musi byt pristupny

Objednateli a TDI po celou dobu provadeéni Dila..

5. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji
za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani dodatkl k této smlouvé.

6. Zhotovitel je povinen sledovat obsah
stavebniho deniku a kzapisim objednatele
pripojovat sva stanoviska. Nepfipoji-li zhotovitel
své stanovisko kzapisim objednatele do 3
pracovnich dnl, ma se za to, Ze s obsahem zapisu
souhlasi. V pripadé, Ze Zhotovitel zjisti, Ze pokyny
Objednatele nebo Smluvni dokumentace jsou
nevhodné pro fadné provedeni Dila, je povinen na
tuto skutecnost Objednatele pisemné upozornit a
zapsat tuto skutecnost do stavebniho deniku.
Objednatel je povinen se k tomuto upozornéni
vyjadrit ve stavebnim deniku.

7. Origindl  stavebniho  deniku  predd
zhotovitel objednateli vrdmci predani dila, jinak
objednatel bude opravnény odmitnout prevzeti
dila.

VII. Stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté
(misto provadeéni Dila) ¢i jeho ¢ast nejpozdéji v den
zahdjeni pfislusnych stavebnich praci ve stavu
zpUsobilém k zahajeni Dila a zhotovitel je povinen
stavenisté od objednatele prevzit.

2. Stavenistém se rozumi prostor urceny
projektovou dokumentaci pro stavbu a pro zafizeni
stavenisteé.
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3. Zhotovitel je povinen udriovat na
staveniSti porddek a Cistotu a je povinen
neprodlené odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé
jeho pracemi v souladu s pravnimi predpisy. Porusi-
li tuto povinnost a pres upozornéni neporadek do
dvou dnd neodstrani, je objednatel opravnén
sjednat poradek na naklady zhotovitele. Zhotovitel
je povinen uzZivat stavenisté pouze k ucelim
provadéni Dila.

4. Zhotovitel je odpovédny za fadné uloZeni
a zabezpeceni materidlQ, stroji a zafizeni
v prostoru staveniSté. Objednatel za Zzadnych
okolnosti neprebird odpovédnost za jejich pripadné
poskozeni, ztraty nebo odcizeni.

5. Pokud dojde Ccinnosti zhotovitele ke
znecisténi ¢i poSkozeni pfilehlych konstrukci,
prostord, fasad, komunikaci popf. i

mimoaredlovych ¢i jinych ploch, zavazuje se
zhotovitel, Ze je vycisti ¢i opravi na své naklady, a
to bez zbytecného odkladu. Pokud tak neucini je
objednatel opravnén odstranit necistoty i provést
opravy na naklady zhotovitele. Objednatel je
opravnén zapocist naklady na odstranéni necistot
¢i provedeni oprav proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele vic¢i Objednateli. Nelze-li  zjistit
konkrétniho zhotovitele odpovédného za vzniklé
necistoty/odpad, ndklady budou rozdéleny
proporcionalné mezi vSechny zhotovitele pracujici
na stavenisti v daném obdobi.

6. Zhotovitel se zavazuje dbat pokyni
objednatele, udrZovat na prevzatém stavenisti
/pracovisti/, vyjezdech z ného, pfilehlych chodnicich
a prenechanych inzenyrskych sitich poradek a
Cistotu a je povinen denné odstranovat odpady a
necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a
nebezpedi. Plati zasada, Ze pfi odchodu pracovniki
zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé
stavenisté /pracovi$té/ uklizeno. V pfipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel
vyklizeni a poradek a naklady s tim spojené
vyUctuje  zhotoviteli samostatnym  darovym
dokladem —fakturou za ceny urcené objednatelem.

7. Nejpozdéji v den odevzdani a prevzeti dila
je zhotovitel povinen odstranit ze stavenisté
veskeré své zarizeni, materidly a odpady, vyklidit
stavenisté a zajistit, aby toto bylo upraveno tak, jak
urcuje projektova dokumentace stavby, a to do 3
pracovnich dnl od protokolu o pfedani a prevzeti
Dila. Pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplni, je
Objednatel opravnén vyklizeni stavenisté zajistit na
naklady Zhotovitele, pficemz tyto naklady je
Objednatel opravnén zapocist proti jakékoli
pohledévce Zhotovitele viici Objednateli.

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

VIIl. Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat
objednatele zapisem do stavebniho deniku a
soucasné emailem na adresu stavbyvedouciho
objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, a to nejméné 5 pracovnich dnud
predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi na svaj naklad.
Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem do
stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem.
Lhiita pro oznameni zaCind béZet dnem
nasledujicim po provedeni zapisu.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo bude
provadéno pouze pracovniky, ktefi maji platné
povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila. Veskeré odborné prace
musi vykondavat pracovnici zhotovitele s pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predlozit.

3. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila
dodriovat veskeré platné technické normy CSN,
EN, doporucené postupy, bezpecnostni predpisy,
veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se
tykaji jeho ¢innosti, bezpecnosti prace, pozarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi. Pokud
porusenim téchto predpisli vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskerou odpovédnost zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost
za Skody vzniklé na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, to znamena do prevzeti dila
objednatelem, stejné tak za Skody zpUsobené
stavebni ¢innosti tfeti osobé.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dilo po celou
dobu jeho provadéni pojisténim popf. stfezenim.
Doklad o pojisténi je povinen na pozadani predlozZit
objednateli. Nebezpeci Skody na zhotovovaném
dile nese od predani stavenisté do prevzeti dila
zhotovitel.

6. Zhotovitel zajisti pritomnost (ve
nezbytném rozsahu) odpovédného
stavbyvedouciho po celou dobu provadéni praci.
Zhotovitel zajisti oznaceni svych pracovnikl
nazvem nebo logem.

7. Objednatel ma pravo v pfipadé sporu Cci
jiné opravnéné potreby k provéreni jakosti dila
nechat si zhotovit znalecky posudek objednatelem
vybranym znalcem z pfislusného znaleckého oboru.
V pripadé, ze jeho vysledek ukdze opravnénost
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pochyb ¢i namitek objednatele, naklady na jeho
vyhotoveni pudjdou ktiZi zhotovitele. Zavéry
znaleckého posudku budou pro obé smluvni strany
z4dvazné.

8. Umisténi reklamy zhotovitele na stavenisti
podléhda predchozimu pisemnému schvaleni
objednatele.

9. Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby
zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi
provadéni praci na jednotlivych objektech a na
svoje naklady provést geodetické zaméreni
skuteéného provedeni jednotlivych objektd. Toto
bude podkladem k prejimacimu fizeni/predani dila.

10. Zhotovitel je povinen pouZit pro realizaci
dila jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu pfedpokladané existence stavby byla pfi
bézné udrzbé zaruCena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi a
bezpecnost pfi uzivani. V pripadé, kdy tak uklada
platnd pravni Uprava, je povinnosti zhotovitele pfi
odevzdani a prevzeti dokonceného dila predat
objednateli prohldSeni o shodé. Vyrobky a
materidly budou 1. jakosti a neni-li pisemné
dohodnuto jinak, tak vidy nové a nepouzité. Na
Zadost objednatele predlozi zhotovitel vzorky,
certifikaty a doklady k vyrobklim a materidlim
jesté pred jejich zabudovanim.

11. Zhotovitel se zavazuje organizovat a
zajistit praci na dile v souladu s potfebami stavby a
v koordinaci s ostatnimi zhotoviteli, v pfipadé
potrfeby i ve dnech pracovniho klidu a pracovniho
volna. Dojde-li k preruseni ¢i k posunu termin(
zvyhradné 1z objektivné existujicich divod( na
strané objednatele, posouvaji se o stejnou dobu
terminy plnéni zhotovitele.

12. Zhotovitel nesmi povéfit provadénim dila
nebo jeho ¢asti jiného zhotovitele (subdodavatele)
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Povéri-li zhotovitel jiného zhotovitele
(subdodavatele), odpovidad zhotovitel v kazdém
pfipadé za realizaci dila stejné, jako by ho provadél
sam.

13. Zhotovitel se  zavazuje  dodrzovat
povinnosti vyplyvajici ze zdkona o zaméstnanosti a
jinych pracovné pravnich predpisli. Zhotovitel se
zejména zavazuje, Ze pfi provadéni praci na dile
nepouzije ani neumozni nelegdlni préci. V pfipadé,
Ze provedeni praci na dile nebo jeho Casti svéfi jiné
osobé, odpovida za to, Ze ani tato osoba pfi
provadéni dila nepouzije ani neumozni nelegalni
praci.

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

14. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi uzavfeni SoD
nema jakykoli nedoplatek na pojistném a penale na
socidlnim zabezpecdeni, na pfispévku na statni
politiku zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim
pojisténi, ne starsi nez 3 mésicl a zéroven, Ze mu
nebyla v obdobi 12 mésicl pred uzavienim SoD
pravomocné uloZzena pokuta vyssi nez 100.000,--
K¢ za  poruseni  povinnosti  vyplyvajicich
z pracovnépravnich predpisu.

15. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti, aby ke
dni zahdjeni realizace dila nemél jakykoli
nedoplatek na pojistném a pendle na socialnim
zabezpeceni, na prfispévku na statni politiku
zaméstnanosti a na verejném zdravotnim pojisténi,
ne starsi nez 3 mésicl a zaroven, Ze zajisti, Ze aby
mu v obdobi 12 mésicl pfed zahajenim realizace
dila nebyla pravomocné uloZena pokuta vyssi nez
100.000,-- K¢ za poruseni povinnosti vyplyvajicich
z pracovnépravnich predpis(.

16. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti, aby
jakykoli jeho subdodavatel, ktery se ve smyslu SoD
a téchto OP miUZe podilet na realizaci dila, rovnéz
beze zbytku splfoval podminky uvedené
v pfechozim odstavci €. 15. V opacném pfripadé,
bude zhotovitel povinen nahradit objednateli vse
co, by objednatel musel pripadné uhradit
zaméstnanclm subdodavatele ztitulu ruceni za
mzdu dle zakonu prace. Timto neni dotéeny narok
objednatele na sjednanou smluvni pokutu.

17. Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude jednat
pfimo s investorem, a to zejména o cenovych
zalezitostech tykajicich se pfedmétu dila dle SoD ¢i
pfipadnych dodatecnych objednavek (vicepraci). V
pfipadé poruseni tohoto zavazku je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5% ze sjednané ceny dila. Objednatel je rovnéz
opravnén odstoupit od této smlouvy o dilo.
Ujednanim o smluvni pokuté vsak neni dotéen
narok objednatele na pfipadnou nahradu Skody a
uSlého zisku, které mu vzniknou jednanim
zhotovitele.

18. Zhotovitel se bude v pribéhu provadéni
dila ucastnit kontrolnich dnd a zavazuje se plnit
povinnosti uvedené v zapisech z téchto kontrol. Na
vyzvu objednatele zhotovitel zajisti pFitomnost
odpovédného a informovaného pracovnika na
kontrolach provadénych Investorem.

19. Smluvni strany se dohodly, Ze na
nevhodnost pokyn(, prikazi ¢i véci, které
objednatel preda zhotoviteli k provadéni dila je
zhotovitel upozornit pisemné, a to vzdy spolu s
odlvodnénim. K upozornénim bez odlvodnéni i
provedenym jinou formou se nepfihlizi a takova
upozornéni nezakladaji prava zhotovitele. Pokud
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objednatel na svém pokynu i pfes takové
upozornéni zhotovitele pisemné trva, je zhotovitel
povinen dilo provést podle pokynu, ustanoveni §
2595 obcanského zakoniku se tak neuplatni.

20. Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat
zavazné pravni predpisy a nafizeni na ochranu
osobnich Udajid (GDPR) a prohlasuje, Ze pfijal
nezbytna technickd a organizacni opatfeni, ktera
zajistuji, Zze sprava a zpracovani osobnich udajd
jsou provadény v souladu s témito predpisy, a Ze
Udaje, které pfi plnéni dle SoD objednatel
poskytne, bude vyuzZivat jen a pouze za Ucelem
plnéni SoD. Objednatel povéfuje v souladu
s ¢lankem 29 GDPR zhotovitele, aby osobni udaje,
které mu byly za Gcelem plnéni SoD zpfistupnény,
zpracovaval, a to vyhradné za ucelem pInéni SoD.

IX. Bezpecnost prace, ochrana zdravi, poZarni
ochrana a ochrana Zivotniho prostiedi

1. Zhotovitel v plné mife zodpovidd za
bezpecnost prace a ochranu zdravi (BOZP) vsech
osob v prostoru stavenisté béhem realizace dila. Po
celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel
bezpecnost zdravi a provozu zejména dodrZzovanim
predpisi BOZP a poZarni ochrany a odpovida za
veskeré skody na zdravi a majetku vzniklé jejich
porusenim jemu, objednateli nebo tfetim osobam.
Zhotovitel ~ zabezpe¢i  vybaveni  pracovnikl
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

2. Zhotovitel je povinen na  Useku
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci a
pozarni ochrané dodrzovat veskeré pravni predpisy
a pokyny objednatele, se kterymi bude predem
seznamen, resp. dostane pfilezitost se s nimi
seznamit (napfr. dopravné-provozni rad,
technologické postupy - svazbou na koordinaci
praci apod.). Povinnosti a ukoly na useku BOZP,
vyplyvajici z pravnich predpist, zajistuje zhotovitel
na vlastni nadklady a odpovédnost. Zhotovitel bude
dodrzovat i hygienické predpisy. Zhotovitel je
povinen fidit se pokyny koordindtora BOZP a je
povinen mu poskytovat jim vyzadanou soucinnost.

3. Na stavenisti plati pro pracovniky
zhotovitele zakaz koureni, pozZivani alkoholickych a
jinych navykovych latek. Pracovnika zhotovitele,
ktery zakaz porusi, ¢i bude pod vlivem je
stavbyvedouci zhotovitele povinen okamzité ze
stavby odvolat - pro ptipad jeho nepfitomnosti ma
toto pravo stavbyvedouci objednatele. Pracovnici
zhotovitele jsou povinni podrobit se na Zadost
objednatele dechové zkousce na pritomnost
Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

alkoholickych napojli nebo jiné navykové latky. V
pfipadé, Ze se pracovnik zkousku odmitne, ma se
za to, Ze je pod vlivem alkoholického napoje ¢i jiné
navykové latky.

4. Za poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila se povaZuji zejména nasledujici
skutecnosti:

- nepredloZeni poZzadovaného technologického
postupu

- poruseni obecné zavaznych povinnosti na Useku
BOZP (napfiklad nezakryty otvor ve vodorovné
konstrukci, chybéjici ¢i nedostate¢né ochranné
zabradli, nezajisténé pracovisté pod mistem prace
ve vySce, neprovedeni preddni a prevzeti leseni,
nezajistény vykop ¢i  nezajistény  prostor
u bouracich praci, apod.)

- provozovani vyhrazeného zdvihaciho zafizeni
(vytah) bez revize

- stavebni vytah obsluhovan neproskolenou
osobou

- jizda osob v nakladnim vytahu

- jefabova doprava - vazani bremen bez vazacského
opravnéni

- nepouZiti osobnich ochrannych pomlcek -
zejména ochranné pfilby

- poziti alkoholickych napoju ¢i jiné navykové latky,
popf. odmitnuti zkousky

5. Opakované ¢i  zavainé nedostatky

zhotovitele na Useku BOZP se povaZzuji
za podstatné poruseni SoD.

6. Dalsi podminky BOZP:

e Vedouci pracovnici zhotovitele pfed zahdjenim
prace prokazatelné proskoli jak vlastni
pracovniky, tak pracovniky subdodavatelskych
firem pred vstupem na pracovisté z mistnich
podminek na pracovistich objednavatele a rizik
spojenych s jejich ¢innosti.

e Zhotovitel zajisti pro své pracovniky podminky
pro poskytnuti prvni pomoci (vybavena
lékdrnicka nebo prenosna zdravotnickad brasna,
instrukce pro poskytnuti prvni pomoci, apod.).
pro misto realizace predmétu smlouvy,

e Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho pracovnici,
pripadné dalsi subdodavatelé, budou dodrzovat
vSechny predpisy k zajisténi BOZP, jakoz i
ostatni interni predpisy nebo instrukce
objednatele nebo tretich stran, na jejichz uzemi
je predmét smlouvy realizovan, které budou
zhotoviteli predany pred zahdajenim praci
s takovym predstihem, aby se snimi mohl
seznamit a soucasné sezndmil snimi i
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pracovniky podilejici se na realizaci predmétu
SoD.

Zhotovitel nese v plné mife odpovédnost za
Skody, které zplsobi prostfednictvim svych
pracovnikl na majetku objednatele nebo
tfetich stran nebo na zdravi a Zivotech fyzickych
osob, které budou jednanim pracovniki
zhotovitele dotfeny. Pro ucely tohoto
ustanoveni se jedna o skody, které vznikly pfi
realizaci predmétu SoD nebo v jeji souvislosti.

Zhotovitel zajisti pro své pracovniky osobni
ochranné pracovni prostfedky a ruéni naradi,
které budou v provedeni vhodném do prostredi
v misté realizace predmétu SoD, nebo které
budou v souladu s poZadavky objednatele nebo
tfetich stran, na jejichz uzemi se predmét SoD
realizuje. Zhotovitel se zavazuje splnit vyssi,

Vv

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma radné zajisténo
zakonné pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou pracovnim Urazem nebo nemoci
zpovolani, a Ze neni v prodleni s placenim
pojistného. Zhotovitel bude aktivné
spolupracovat pfi vySetfovani pfic¢in UdrazQ,
které souvisi sjeho pracovniky nebo s jejich
Cinnosti na realizaci pfedmétu SoD, a pfi
administrativnich ukonech souvisejicich
s evidenci pripadné registraci pracovnich drazu
ve smyslu platné pravni Gpravy.

Pokud zhotovitel pfi plnéni pfedmétu SoD
vyuzije pracovniky, ktefi nehovofi €esky nebo
slovensky, zajisti prekladatele do ceského
jazyka a jeho pritomnost pri Skolenich z
predpist BOZP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace budou
provddény vyhradné pracovniky zdravotné
zpUsobilymi pro predmétné prace. Zdravotni
zpUsobilost je zhotovitel povinen doloZit na
pozadani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace budou
provadény vyhradné pracovniky, ktefi maji pro
vykonavanou cinnost kvalifikacni predpoklady a
u Cinnosti, u kterych je to predepsano, i
odbornou zpusobilost. Doklady o
predpokladech a o odborné zplsobilosti je
zhotovitel povinen doloZit na pozadani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici, ktefi
pracuji na realizaci predmétu SoD, jsou radné
proskoleni z obecné zavaznych pravnich a
ostatnich  predpisd  k zajisténi BOZP pro
¢innosti, které vykondvaji, a technicka zafizeni,
ktera pouzivaji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré technické
vybaveni, které jim bude k realizaci predmétu

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

8.

SoD pouzito, bude vdobé pouziti vsouladu
s pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen predem informovat
objednatele, a v ptipadé realizace predmétu
SoD na Uzemi tfeti strany i tuto tfeti stranu, o
pouziti pracovnich postupd nebo materidl(,
které mohou predstavovat zvySené riziko pro
majetek ¢i pro zdravi a Zivot fyzickych osob,
kterych se muze cinnost zhotovitele vzhledem
k fyzikalnim,  chemickym ¢i  biologickym
ucinkim této cinnosti a pouzitym materiadldim
dotknout. Zhotovitel je povinen predlozit
informace o Ucincich pracovniho postupu nebo
pouzitych materidld v rozsahu odpovidajicim
stavu védy a techniky v dobé pouZiti tohoto
postupu véetné uvedeni preventivnich opatreni
k zajisténi ochrany zdravi a Zivotd fyzickych
osob vmisté prace. Vpripadé poufZiti
chemickych latek ¢i chemickych pfipravkid je
povinen se fidit ustanovenimi chemického
zakona.

Dalsi podminky pozarni ochrany:

Zhotovitel zodpovidd za to, Ze zajisti pred
zahajenim praci u objednatele Skoleni o pozarni
ochrané (dale jen PO) vSech osob a pracovnik(
zhotovitele véetné jeho subdodavatell, ktefi
budou vykonavat cinnosti se zvySenym nebo
s vysokym pozarnim nebezpecim, nebo ktefi
s témito ¢innostmi budou pfichazet do styku.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost prace a PO
svych zaméstnancli a vybaveni vécnymi
prostitedky PO svych zaméstnancl. Dale
odpovida za protipozarni opatfeni vyplyvajici z
povahy vlastnich praci dle SoD.

Zhotovitel zodpovidd za radny pozarni dohled
pfi a po svarovani. Dohled zajisti osobou k tomu
predem urcenou s pisemné stanovenymi pravy
a povinnostmi, kterd pred zahajenim dohledu
pfi svarovani absolvovala odbornou pfipravu
pro preventivni pozarni hlidku. Dohled je
vykondvan v pribéhu svafovani nepretrzité, pri
preruseni svafovani nebo po jeho skonceni se
vykonava v intervalech stanovenych zvlastnimi
pozarné bezpecnostnimi opatfenimi
stanovenymi v pfikazu ke svarovani. Nejkratsi
doba pozarniho dohledu po skoncéeni svarovani
je 8 hodin.

Zhotovitel zajisti fadné skladovani hotlavin

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo

v souladu se vsemi predpisy v oblasti Zivotniho
prostredi.

9.
se

Zhotovitel bude pfi naklddani s odpady a
zeminou respektovat systém a pokyny
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objednatele, byl-li s nimi sezndmen, a dodrZovat
predpisy obecné prdvni povahy a rozhodnuti
prislusnych spravnich organl. Zhotovitel se
zavazuje odstranit odpad na vlastni naklady, vést o
odpadu pfislusSnou evidenci a pti predani dila
predloZit objednateli doklady o odstranéni odpadd
(kopie vaznich listkl jako doklad o uloZeni odpadu
a evidencnich listd pro prepravu nebezpeéného
odpadu). Tyto doklady budou jako pfiloha nedilnou
soucasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

10. Zhotovitel se zavazuje veskery odpadovy
materidl tridit, vazit o odstrafiovat na vlastni
naklady. Sbérové nadoby musi byt vhodné
krytované a nepropustné.

11. Zhotovitel se  zavazuje  nepouZivat
montazni mechanismy a zafizeni s Unikem
mazadel, ropnych a ostatnich nebezpecnych latek.
Vsechny mechanismy, el. ruc¢ni naradi a méfridla
smi pouzivat pouze s platnou revizni prohlidkou a
kontrolou.

12. Zhotovitel je odpovédny za pripadné
Skody na Zivotnim prostfedi, které vzniknou v
dasledku nedodrzeni pravnich predpisi v oblasti
Zivotniho prostfedi. Soucasné se zhotovitel timto
zavazuje k uhradé takto vzniklych Skod a vsech
dalSich nakladd s tim spojenych.

13. V pfipadé, Ze vici objednateli budou
uplatnény jakékoliv sankce ¢i naroky ztitulu
poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila
na Useku ochrany Zivotniho prostredi, zavazuje se
zhotovitel, Ze poskytne objednateli veskeré
potfebné doklady, udaje a plnou soudinnost, a ze
vstoupi do spravniho fizeni ¢i jednani se treti
osobou na misto objednatele. Pokud tato zdména
nebude moznd, splni zaobjednatele veskeré
povinnosti, které, mu budou uloZeny
pravomocnym rozhodnutim a uhradi mu naklady
takovych tizeni.

X. Pfedani dila, zaruéni podminky, odpovédnost
za vady

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit
objednateli nejpozdéji 10 pracovnich dnd predem,
kdy bude dilo pfipraveno k predani a prevzeti.
Objednatel je povinen zahdjit prejimaci fizeni a
radné v ném pokracovat. Dilo je samostatnym
celkem a bude preddvano najednou, nedohodnou-
li se smluvni strany pisemné jinak.

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

2.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u

prejimaciho fizeni:

zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouSkach
pouzitych materiall véetné atestd

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych
v prabéhu praci

vypovidajici fotodokumentaci provadéni dila
zapisy o provedenych zkouskach jednotlivych
zafizenich

zapisy a protokoly o individudlnich a komplexnich
zkouskach, zapisy a protokoly o tlakovych,
reviznich a provoznich zkouskach

protokol o méFeni objemové aktivity radonu

VRZ elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod

provedeni chemického a
rozboru vody

bakteriologického

doklady o shodé zabudovaného zafizeni, ndvody

na obsluhu a zarudni listy v souladu s ptislusSnymi

pravnimi predpisy

hldaseni o produkci a naklddani s odpady

vzniklymi stavebnimi pracemi vcetné kopii

vaznich listk( (doklad o zajisténi likvidace odpadu

vzniklého stavebnimi pracemi), a to v souladu se

zakonem o odpadech

protokoly o tlakovych zkouskach rozvodu plynu,

zprava o revizi plynového zafizeni

tlakovd zkouska vodovodnich rozvodl a

vodovodnich pfipojek, vodotésnosti a

plynotésnosti vnitfni kanalizace, ustfedniho

vytapéni

doklady o provedeni akustickych méreni

technologii, zafizeni a stavebnich konstrukci

osvédceni o stavu komin(

provozni predpisy, manipulacni a provozni rady,

nadvody na provoz a udrzbu

u vytahu doda strojni a elektro ¢ast projektu ve

dvou vyhotovenich, pasport, elektrické osvédceni

vytahu, revizni zpravu elektro, doklad o

provedené ovérovaci zkousce zdvihaciho zafizeni

zkusebnim komisarem, knihu vytahu, protokol ITI

atest pozarni odolnosti konstrukci

doklady o zaskoleni obsluhy

vychozi revizni zpravy

adres a
mozné

seznam osob s uvedenim jejich
telefonnich cisel, u kterych bude
nepretrzité nahlasit reklamovanou vadu

stavebni denik (pfipadné deniky)

projektovou dokumentaci ¢i vykresy skutecného
provedeni v¢.  odborného  geodetického
vysSkopisného a  polohopisného  zaméreni
provedenych praci v souradnicovém systému
(vystup v béiné uZivaném elektronickém
formatu)
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- doklady vyslovné vyminéné objednatelem i
Investorem

- doklady poZadované CSN ¢i jinymi srovnatelnymi
normami

- pfipadné jiné doklady nutné ke kolaudaci a
uzivani stavby

Ze shora uvedenych dokladli zhotovitel preda
pouze ty doklady, které se vztahuji
k jeho predmétu plnéni.

Pokud se zjisti pfi prejimce dila jako celku
investorem  (vySSim  objednatelem) ¢i  pfi
kolaudacénim fizeni nutnost dodani dalsich dokladd,
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat
objednateli v terminu uréeném objednatelem na
zadkladé poZadavku investora (vyssiho objednatele)
Ci prislusného organu, a to i presto, Ze jiz pfipadné
doslo k prevzeti dila ze strany dle SoD ze strany
objednatele.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nedplnych
dokladd bude hodnoceno jako nesplnéni
predmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této
skutecnosti uvédomi zhotovitele a zhotovitel ma
tfi dny na provedeni ndpravy, pokud se smluvni
strany pisemné nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni
této tridenni |hGty je kaidy dalsi den
prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila.

Doklady budou vzdy zpracovdny v ¢eském jazyce.
Bez predani relevantnich doklad(i nelze povazZovat
dilo za dokoncené a schopné predani.

3. O prejimacim fizeni se pofizuje pisemny
protokol (materidlni podminka predani), ktery
podepisuji opravnéni zastupci smluvnich stran.
Rozhodne-li se objednatel prevzit dilo s drobnymi
vadami a nedodélky nebranici uzivani dila, uvede
se jejich soupis v predavacim protokolu vcetné
terminG pro jejich odstranéni. Nebudou-li tyto
terminy dohodnuty, ma se za to, Ze budou
odstranény do 10 pracovnich dnd ode dne podpisu
protokolu. Naroky objednatele na zaplaceni
eventudlnich sankci a Skod nejsou timto dotceny.
Ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského zdkoniku se
neuplatni. Objednatel ma prava z vadného plnéni i
v ptipadé, jedna-li se o vadu, kterou mohl rozeznat
jiz pti predani a prevzeti. Byla-li takovad vada di
nedodélek reklamovana v pribéhu zaruky po
prevzeti dila, veskeré naroky a postihy s ni spojené
budou feseny postupem jako u vad zarucnich.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze
se vylucuji nasledujici ustanoveni obcanského
zdkoniku:

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

- ustanoveni § 2607 odst. 1 ob¢anského zakoniku,
¢ast druhé véty za stfednikem, které zni:
"nezulastni- li se objednatel zkousky a
nevyluCuje-li to povaha véci, nebrani to jejich
provedeni" a

- ustanoveni § 2607 odst. 2 obcanského zakoniku za
sttrednikem, které zni: "neni-li objednatel
pfitomen, potvrdi zdpis misto ného hodnovérnj,
odborné zpUsobild a nestrannd osoba, jeZz se
zkousek zucastnila. Nepfici-li se to povaze
zavazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho

Zadost zapis predat.".

5. Délka zaruky je stanovena v SoD, a pokud
tomu tak neni, pak se sjednava, Ze u staveb bude
zarucni doba cinit 62 mésich od prevzeti dila.
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo si po dobu
sjednané zaruéni doby zachova smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti (parametry), Ze bude plné
funkcni a zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému,
jinak k obvyklému ucelu a Ze nezméni svij vzhled
nad ramec pfiméreného opotrebeni. Je-li zaruka
podminéna servisnimi Ukony, pak tyto pfipadné
potfebné odborné servisni Ukony v pribéhu
zéruéni doby zajistuje zhotovitel v rdmci sjednané
ceny plnéni.

6. Objednatel je povinen vady vzniklé
v zarucni dobé reklamovat u zhotovitele kdykoliv
po jejich zjisténi (postaci telefonicky ¢i na kontaktni
email zhotovitele). V reklamaci budou vady
popsany nebo bude uvedeno, jak se projevuiji.
Objednatel muGze v reklamaci uvést své pozadavky,
zda a jakym zplUsobem poZaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje slevu z ceny. Neni-li poZadavek
uveden, je zhotovitel povinen vadu odstranit.
Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zarucni
IhGty, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zarucni Ihlty se povaZuje za vcas
uplatnénou. Veskeré naklady spojené
s posouzenim reklamace nese zhotovitel vidy ze
svého.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit
k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 2
pracovnich dnl po ozndmeni reklamace. Jedna-li se
o vady branici uZivani, vady s rizikem Skody na
zdravi, Zivoté a/nebo Skody nikoliv malé, ¢i vady
které objednatel ¢i Investor oznaci jako havarie je
zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranéni do
24 hodin od oznameni reklamace.

8. Zhotovitel je povinen odstranit veskeré
reklamované vady, i kdyz za né neodpovida nebo je
neuzndava, a to nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl
po oznameni reklamace, pokud se s objednatelem
nedohodne na jiné |haté. Havarii je zhotovitel
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povinen odstranit (sanovat tak, aby nebranila
uzZivani a byla eliminovana rizika) do 48 hodin od
oznameni, dalsi odstrafiovani (postup a lhaty) se
fidi pravidly pro béiné vady. Za den oznameni
reklamace se povaiuje 3 den nasledujici
po odeslani reklamace. Naklady ucelné vynalozené
zhotovitelem na odstrafiovani vad, za které
zhotovitel prokazatelné neodpovid3, nese
objednatel.

9. Neodstrani-li  zhotovitel reklamovanou
vadu do 5-ti pracovnich dni od ozndameni
reklamace nebo v jiné pisemné dohodnuté lhité, je
objednatel opravnén sam provést odstranéni
reklamované vady nebo zadat odstranéni
reklamované vady tfeti osobé disponujicim
relevantnim podnikatelskym opravnénim.
V takovém pfipadé je objednatel opriavnén po
zhotoviteli poZzadovat slevu ze sjednané ceny, a to
ve vysi nakladl vynaloZenych na odstranéni vady.
Uplatnénim naroku na slevu neni dotéeno pravo
objednatele na Uhradu sjednané smluvni pokuty za
prodleni s odstranénim reklamované vady ani
narok na ndhradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele odstranit vadu.

10. Smluvni strany se dohodly na vylouceni
uplatnéni ustanoveni § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3
a § 2111 obcanského zakoniku.

11. Objednatel neni povinen vyzyvat ostatni
pfipadné spoludluzniky odpovédné za vady dila dle
ustanoveni § 2630 obcanského zakoniku, pficemz
ustanoveni § 1873 obcanského zdkoniku se pro
ucely uplatfiovani vad dila neuplatni.

12. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou
probiha fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni
reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem.
Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy objednatel
potvrdil vyfizeni reklamace. O tuto dobu se zarucni
doba prodluzuje.

13. V pfipadé, Ze vady na dile budou pfi¢inou
dalsich Skod, zavazuje se zhotovitel takové sSkody
uhradit.

XI. Vyssi moc

1. Objednatel i zhotovitel budou zprosténi
splnéni vSech smluvnich povinnosti nebo jejich
Casti, pokud jim v plnéni zabranily udalosti vyssi
moci. Oba smluvni partnefi si sami hradi naklady,
které jim vzniknou v dlsledku udalosti vyssi moci.

2. Jako udalosti vyssi moci se uznavaji pouze
valka, nepokoje, ptirodni sily a ohen, avsak pouze v
pfipadé, Ze existenci vyssi moci uznal i investor
(vyssi objednatel / stavebnik).

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

3. Terminy nebo Ihty, jejichZ dodrZeni bude
zabranéno pusobenim  vyssi moci, budou
prodlouZeny o stejnou dobu, a v pfipadé nutnosti o
delsi dobu stanovenou vzajemnou dohodou.

4, Trva-li udalost vyssi moci déle nez 6
mésicl, je tfeba hledat na zakladé vzajemného
jedndni odpovidajici upravu ohledné pokracovani
praci nebo predcasného ukonéeni zakdzky.

5. VysSe uvedené body plati i tehdy, bude-li
smlouva mezi objednavatelem a investorem
(vySSim objednatelem/stavebnikem)

zru$ena/ukoncena nebo stavebni akce prerusena.

XIl. Primyslova prava a dusevni vlastnictvi

1. Veskera projektova dokumentace, je-li
predmétem plnéni, tj. plany, vykresy, vypocty,
popisy a privodni dokumenty a jejich kopie
vyhotovené zhotovitelem k provedeni sjednaného
dila prechazi do vlastnictvi objednatele. Zhotovitel
se zavazuje, Ze nepredd tyto dokumenty treti
osobé, a to ani dokumenty vyhotovené k provedeni
dila, i kdyZz nejsou predmétem plnéni, a Ze je
nepouZije pro jiné ucely nez kprovedeni dila
sjednaného SoD.

2. Patenty a pramyslové vzory pouZité pfi
realizaci dila a vyuzivané zhotovitelem museji byt
licencovany a zhotovitel je povinen zajistit, aby
nebyla jejich vyuZitim narusena prava tretich osob.
Zhotovitel nese odpovédnost za vsechny Skody
vzniklé v dUsledku poruseni této povinnosti.
V ptipadé soudniho sporu vyplyvajiciho z poruseni
tohoto ujednani, ktery objednateli pfipadné
investorovi (vyssimu objednateli) branil v fadném
dokonceni ¢i vyuZiti dila, zajisti zhotovitel bud’ své
pravo pokracdovat v provadéni dila zapocatym
zplGsobem, ¢i po dokonceni dila zajisti pravo dilo
pouzivat bez naruseni prav tretich osob, pfipadné
je povinen pozménit dilo tak, aby ktomuto
naruseni nedosSlo, aniz timto postupem bude
narusena kvalita, ucel ¢i vyuziti predmétu dila.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni
a neomezenou a neodvolatelnou licenci
k veskerym vystupim, které jsou nezbytné pro
provadeéni dila ¢i které budou objednateli predany
vramci a spolu sdilem. Objednatel je opravnén
licenci dale prenést ¢i uzavfit podlicenéni smlouvu.
Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Cena za
licenci je zahrnuta v cené dila a zhotovitel odpovida
za to, Ze objednatel neni a nebude povinen za
licenci a jeji vyuZiti hradit jakékoli dalsi odmény.

4, Objednatel a zhotovitel dale sjedndvaji,
Ze v ramci licence bude objednatel opravnén
pouzit predmét pInéni zhotovitele dle SoD ke viem
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znamym ucellm vcéetné zejména uzivani dila, dalsi
upravy dila a jeho reprodukce, a je v ramci licence
oprévnén at uz pfimo ¢i nepfimo prostfednictvim
tretich osob provadét jakékoliv upravy nebo
zmény Ci doplnéni predmétu plnéni zhotovitele
nebo jakékoliv jeho Casti, spojit predmét plnéni
zhotovitele nebo jeho ¢&ast s jinym plnénim ¢i
dilem nebo kolektivnim dilem. Zhotovitel timto
poskytuje svlj vyslovny a neodvolatelny souhlas k
sublicencovani  jakychkoliv prav  duSevniho
vlastnictvi, kterd jsou predmétem licence,
jakékoliv treti osobé bez omezeni. Zhotovitel je
odpovédny za to, Ze jeho zaméstnanci,
subdodavatelé a jakékoliv jiné osoby zapojené do
plnéni zhotovitele dle smlouvy pfijaly a pfijmou
viechny nezbytné kroky a udélily a udéli vsechny
nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl
plné vyuzit licenci.

Xlll. Zneuziti insolvencniho Fizeni

1. Obé smluvni strany se zavazuji
nezneuZivat prostredkl vyplyvajicich z
insolvencniho zdkona, vcéetné jejich uziti jako
natlakovych prostredk( k feseni vzdjemnych spori
vyplyvajicich ze SoD, zejména nepodat proti
druhé strané Sikandzni insolvenéni ndvrh.

2. Pro pripad poruseni zdvazku nepodat
proti druhé strané Sikandzni insolvenéni navrh
sjednavaji  strany smluvni pokutu ve wvysi
1.000.000,-K¢ (slovy: jeden milion korun ¢eskych).
Strana, které ma byt smluvni pokuta zaplacena, je
opravnéna domadhat se i ndhrady Skody
zplisobené porusenim povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvni pokuta, a to ve vysi presahujici
smluvni pokutu. Toto ujednani zlstava v platnostii
v pfipadé ukonceni SoD jinym zplsobem nez jejim
splnénim, zejména pak odstoupenim.

XIV. Opatieni objednatele v pripadé neplnéni
smlouvy ze strany zhotovitele

1. Objednatel je oprdvnén zasahnout pfi
neplnéni povinnosti zhotovitelem, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze muze
sam nebo prostrednictvim treti osoby zrealizovat
nékteré Casti dila, vykony, prace vedlejsi a
pomocné, uklidy, bezpecnostni opatfeni apod., a to
zvlasté v téchto pripadech:

a) Zhotovitel je v prodleni delSim nez jeden
tyden oproti schvadlenému harmonogramu
praci, bud’ na celku dila, nebo na jeho casti a
pfipadna opatreni, kterd zhotovitel na vyzvu
objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou nebo zjevné nepovedou k
odstranéni prodleni.
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b) Zhotovitel odeprel plnéni nebo oznamil,
zastaveni praci na dile, ¢i prace na dile nebo
jeho &asti fakticky zastavil €i prerusil.

c) Nedochazi k dennimu uklidu pracovisté, ci
k Fadnému odstrariovani odpad( vzniklych
Cinnosti  zhotovitele, a to ani pres
upozornéni objednatele.

d) Pres pisemné upozornéni objednatele ve
stavebnim deniku nejsou ze strany
zhotovitele dodrzovany predpisy ¢i pokyny
voblasti BOZP, PO, OZP a naklddani
s odpady ¢i zeminou.

e) Zhotovitel neodstranil v dohodnutém
terminu  nedostatky v kvalité praci i
dodavek, vytknuté mu objednatelem
v priibéhu provadéni dila.

Takovymto zdsahem do dila zhotovitele,
provedenym objednatelem nebo treti osobou
na zakladé pokynu objednatele, neni dotcena
povinnost  zhotovitele dokondit dilo vcas,
v pfedepsané kvalité a se vSemi naleZitostmi a
postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti
vsouladu se SoD. RovnéZ nezanika ani zaruka
zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho
odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zdvazky a povinnosti vyplyvajici ze
SoD dotceny, ani se jich nemUze zhotovitel vzdat Ci
jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu platii o
jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech
zhotovitele v tomto ohledu.

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen v¢asného
nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho ¢asti a tyto
prace, dodavky a vykony provedl nebo prispél
k jejich splnéni objednatel, je objednatel opravnén
s tim spojené naklady po jejich vycisleni Cerpat
z poskytnuté finan¢ni zaruky nebo i jednostranné
zapocist na splatné ¢&i nesplatné pohledavky

zhotovitele ~ vCetné  pfipadnych  smluvnich
pozastavek.
3. Objednatel je opravnén od SoD odstoupit

v pfipadé podstatného poruseni SoD zhotovitelem.
Objednatel je opravnén od SoD odstoupit kdykoliv
od okamZiku podstatného poruseni, a to po celou
dobu, po kterou takové poruseni trvd. Odstoupeni
od SoD se nedotykd naroku na nahradu skody
vzniklé porusenim SoD a ani sjednanych smluvnich
pokut.

4. Za podstatné poruseni SoD se povaZuje
zejména:
e hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni
zhotovitele;
e prodleni zhotovitele s provadénim dila delsi
nez dva tydny oproti smluvnim termintm,
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schvdlenému harmonogramu praci nebo
terminim dohodnutym na kontrolnich dnech;

e odepfeni plnéni ¢i faktické zastaveni nebo
preruseni praci na dile nebo jeho ¢asti;

e nesplnéni objemu dila vrozsahu 45%
v poloviné sjednané Ih(ty;

e realizace dila nebo jeho ¢3asti subdodavatelem
zhotovitele, ktery nebyl schvalen
objednatelem;

e pouziti predanych podkladl k jinym dGceldm
nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo
v téchto OP nebo jejich poskytnuti tfeti osobé
bez souhlasu objednatele;

e realizace dila pracovniky, ktefi nemaji
povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni
povoleni pro misto provadéni dila;

e poruseni predpisG BOZP, PO, OZP ¢i
povinnosti pfi naklddani s odpady.

5. Po dobu, po kterou zhotovitel pravné di
fakticky odepird plnéni, neni objednatel povinen
hradit zhotoviteli jakékoliv platby.

6. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke
zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni
podminek SoD, nebo podminek stanovenych
pravnimi predpisy ¢ normami, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit,
neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

7. Objednatel je dale opravnén od SoD
odstoupit v pfipadé, Zze v souladu s podminkami
smlouvy uzaviené mezi objednatelem a vy$Sim
objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele
treti osobou.

8. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylouceni ustanoveni § 2004 odst. 1 obcanského
zakoniku, a tedy bude platit, Ze v pfipadé
odstoupeni od SoD se zavazky z ni plynouci zrusuji
k okamiZiku doruéeni pisemného projevu vile
opravnéné smluvni strany odstoupit od SoD druhé
smluvni strané.

9. Na pisemnou Zadost objednatele je
zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila
kteréhokoli pracovnika, jehoz chovanim je
prokazatelné ohrozeno radné provadéni dila, ¢imz
se rozumi zejména opakované porusSovani
protipoZzarnich, hygienickych predpisi, BOZP (i
ochrany Zivotniho prostredi, nekvalitni nebo
nekvalifikovany vykon praci pfi provadéni dila, ci
nevhodné nebo neslusné chovani vici jinym
osobam na stavenisti.

10. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylouceni ustanoveni § 2595 obcanského zakoniku,
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tzn., Ze zhotovitel nemliZze od SoD odstoupit z
dlvodl, Ze objednatel trvd i po zhotovitelové
upozornéni na provedeni dila podle zfejmé
nevhodného prikazu nebo s pouzitim ziejmé
nevhodné véci.

11. Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez
jeho splnénim, zejména zanikne-li v dUsledku
odstoupeni od SoD, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli vidy nejvySe to, o co se objednatel
zhotovovanim véci prikazné obohatil. Hodnota
tohoto obohaceni bude vypoctena na zakladé
jednotkovych cen dle SoD a objemu skutecné
provedeného plnéni zhotovitele do okamziku
odstoupeni, pricemz neprekroci sjednanou nejvyse
pfipustnou cenu dila. PInéni, které jiZ zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vidy zapocteno na
obohaceni v rozsahu, v némzi se kryji. V pfipadé
kladného salda musi zhotovitel plnéni objednateli
vratit bez zbyte¢ného odkladu.

12. V pfipadé zaniku pravnich ucinkd SoD na
zakladé odstoupeni od SoD nezanikaji dle vyslovné
dohody stran naroky na smluvni pokuty, na slevu z
ceny, ujedndni o zajisténi dluhu, ujednani o
odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, a
nezanikaji téz zdvazky zhotovitele nepostoupit ¢i
nezastavit své pohledavky ze smlouvy treti osobé,
ledaze k tomu dal objednatel pisemny souhlas a
nezanika licence k dilu a povinnosti s ni souvisejici
Objednatel je rovnéz opravnén v pripadé
odstoupeni od SoD k zapocteni jakychkoliv
splatnych i  nesplatnych  pohleddvek za
zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, tzn., Ze moznost zapocteni
se vztahuje i na pohledavky z pripadného
bezddvodného obohaceni.

13. Zanikl-li zdvazek provést dilo jinak nez
splnénim (i) stava se objednatel vlastnikem vSech
materidld, vyrobkl, projektové dokumentace a
dalSich véci, které zhotovitel dodal na zafizeni
stavenisté Ci stavbu a které mély a mohly byt
pouzity k fadnému splnéni predmétu dila
zhotovitelem a (ii) je objednatel opravnén uzivat za
cenu obvyklou zhotovitelem dodané docasné
konstrukce, zafizeni apod., které zhotovitel uzival
¢i mél uZivat pfi realizaci predmétu dila, pokud se
objednatel bez zbyte¢ného odkladu nerozhodne
jinak, a nesdéli své rozhodnuti zhotoviteli. Dalsi
podminky tohoto uZivani strany pisemné
dohodnou, nestane-li se tak, uzivani skondi
dorucenim vyzvy objednatele k prevzeti uZivanych
véci zhotovitelem.

XV. Smluvni pokuty

1. V pfipadé prodleni s plnénim dila
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zhotovitelem  oproti  sjednanym  milnikiim
vyjmenovanym v SoD nebo vyznatenym v
schvaleném  harmonogramu  praci  uplatni
objednatel proti zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,-K¢ za kazdy den prodleni az do splnéni
predmétu plnéni daného milniku. pripadé
prodleni zhotovitele se zahdjenim dila v terminu
dle SoD nebo v pfipadé prodleni zhotovitele s
dokonéenim dila v terminu dle SoD a jeho
predanim objednateli, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vysi 25.000,- KC za kazdy den
prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

2. NedodrZi-li zhotovitel termin odstranéni
vady z prejimaciho Fizeni, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou vadu
a den prodleni.

3. Nedodrzi-li zhotovitel Ih(tu na vyklizeni
stavenisté, uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

4, Nenastoupi-li zhotovitel v dohodnutém
terminu k odstranéni vady reklamované v zarucni
dobé, nebo v pfipadé Ze takovy termin nebyl
dohodnut, ve smluvné stanoveném terminu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

5. Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty termin
odstranéni vady reklamované v zarucni dobg,
nebo v pripadé Ze takovy termin nebyl dohodnut,
smluvné stanoveny termin, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou vadu
a den prodleni.

6. V pfipadé nepfitomnosti opravnéného
zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve wvysi
3.000,- K¢ za kazdy pripad, a to i opakované.

7. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého
na kontrolnim dnu ani po uplynuti ndhradni lhaty
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

8. V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni
s predanim technologického postupu,
kontrolniho a zkuSebniho planu, polozkového
rozpisu ceny a harmonogramu praci na
objednatelem poZadované zmény predmétu dila
ve smyslu téchto OP, uhradi smluvni pokutu ve
vysi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivy
pfipad.

9. V pripadé, Ze zhotovitel nepreda
objednateli v¢as potfebné doklady tykajici se dila
zhotovitele, které jsou nezbytné predevsim pro
kolaudacni fizeni, ¢i nevede radné stavebni denik,
Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

bude mu ulozena pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy pfipad, a to i opakované.

10. Za kazdé poruseni predpisi BOZP, PO a
OZP vytéené objednatelem ve stavebnim deniku,
u kterého zhotovitel nezjednal ndpravu v tam
uvedené |hGté ¢i na takovy zdpis nereagoval, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu
ve vysSi 10.000,-K¢ za kazdy pfipad, pfi zavainém
poruseni ohroZujicim zdravi nebo Zivot osob
20.000,- K¢ Tato  smluvni  pokuta  bude
vyuctovana samostatnou fakturou a
zapoctena s pohledavkami zhotovitele.
Opakované porugovéni pFedpisti BOZP, PO a OZP
bude povaZovano za podstatné poruseni smlouvy
a muZe byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze
strany objednatele.

11. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost
denniho uklidu pracovisté a odklizeni odpad
vzniklych jeho cinnosti do dvou dnli od vyzvy
objednatele, uhradi objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ pfi opakovani 5.000,-K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad.

12. Pokud zhotovitel porusi jakykoli zavazek
dle ¢lanku IV. odst. 11 téchto OP nebo se jeho
prohlaseni ukdze nepravdivym, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10% z ceny dila a objednatel je opravnén od
smlouvy o dilo odstoupit.

13. Pokud zhotovitel porusi jakykoli zavazek
dle ¢lanku VII. odst. 14, 15 a/nebo 16 téchto OP
nebo se jeho prohlaseni ukaze nepravdivym, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000,-K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni nebo nepravdivé prohlaseni a
objednatel je opravnén od smlouvy o dilo
odstoupit.

14. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotcen
narok na nahradu skody v plné vysi.

15. Objednatel je opravnén vyactované
smluvni pokuty, ndhradu Skody, uroky z prodleni
a naroky z vad dila zapoditat jednostrannym
ukonem na splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele vici objednateli. Ustanoveni § 1987
odst. 2 obcanského zdkoniku se pro pohledavky
uvedené v tomto odstavci nepouZije.

16. Zaplaceni smluvnich pokut uvedenych
nezbavuje zhotovitele povinnosti predmétnou
¢innost vykonavat s cilem minimalizovat pficiny a
zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.

XVI. Ostatni ujednani

1. Pisemnosti listinné povahy se mezi
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Ucastniky SoD dorucuji prostfednictvim posty
nebo jiného licencovaného provozovatele
postovnich sluzeb ¢i osobné na adresu ucastnika
uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo ptipadné
na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna
adresa) nebo prostrednictvim datové schranky. V
pfipadé, Ze se zasilka, pres ndlezité odeslani na
platnou adresu vrdti jako nedorucitelna nebo
bude adresatem jeji prevzeti odmitnuto nebo
nebude v UloZni dobé jim vyzvednuta, ma se za to,
Ze k doruceni doslo dnem, kdy se zasilka vratila
jako nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho
prevzeti adresatem ¢i poslednim dnem ulozni
doby.

2. Zhotovitel je povinen neprodlené na
prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale,
Skody, poskytnuté nahrady skod ¢i jiné naroky a
jiné vydaje vcetné nahrad nakladd na jakakoli
fizeni vzniklé na zakladé fizeni vedenych
proti objednateli v souvislosti s provadénim dila
a zplUsobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich predpisi nebo podle SoD.
Zhotovitel je povinen, nastane-li takovyto pfipad,
vidy na vyzvu objednatele ucinit veskeré
potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily
vzniku pfislusného fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné
dlkazy, vysvétleni a dalsi potfebnou soucinnost
véetné vstupu do pfislusného fFizeni tak, aby
odvratil  nepfiznivy  vysledek  fizeni  od
objednatele. Pfi téchto fizenich vedenych proti
objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni
kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
Ucastnit téchto fizeni jako vedlejsi Gcastnik,
nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusSnym
organem.

3. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se
pred uzavienim SoD seznamil na
www.vhstechnology.cz s obsahem téchto OP,
témto zcela rozumi a vSechna ustanoveni téchto
OP podpisem SoD bez vyhrad pfijima.

24.07.2025
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